

仕様書等に関する回答書

令和元年 9月25日

福島県立相馬農業高等学校長

工事番号	第19-79800-0002号
工事名	相馬農業高校太陽光型植物工場建築（2期）工事
質 問 事 項	
<p>① 1次側電気工事について 2期工事で整備する電気設備工事の電気容量が既設の受電設備の容量で足りない場合はどのような対応になりますでしょうか。 今回の見積もり内容は2次側電気工事のみで1次側電気工事は含んでおりません、</p> <p>② 環境制御盤の納期が工期内に間に合わない可能性がある場合はどのような対応になりますでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>① 追加工事の必要性を確認した上、必要であれば追加工事の予算確保や工事実施時期について、今後、検討いたします。</p> <p>② 変更契約により工期を延長いたします。</p>	